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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

0160221242CB

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.
Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.
Место нахождения: Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43.

Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru

Контактное лицо: Николаева Анна Сергеевна, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: anna.nikolaeva@domru.ru.

Наименование закупки: Организация и контроль выполнения работ по модернизации сети социально-значимых объектов в Тюменской области, в рамках проекта «Цифровая страна».
Предмет договора (лота):

Лот №1: Выполнение работ по модернизации сети СЗО в Тюменской области в рамках проекта «Цифровая страна».
Лот №2: Контроль за выполнением работ по модернизации сети СЗО в Тюменской области в рамках проекта «Цифровая страна».
Классификация товаров, работ, услуг:

	Код классификатора / номенклатуры ТРУ
	Наименование товаров, работ, услуг
	Количество (ед. измерения)

	Лот №1:

	[CL001_036902] Цифровая страна СМР
	Установка и настройка оборудования на 1 СЗО
	652.00 (шт.)

	Лот №2:

	[BUS00056] Предоставление произв. ресурсов [ед. измерения: шт.]
	Предоставление услуги координации подрядчиков
	652.00 (шт.)


Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Тюменская область
Начальная (максимальная) цена договора (лота):

Лот №1: 2 836 038.92 RUB (без учета НДС).
Лот №2: 163 000.00 RUB (без учета НДС).
Начальная (максимальная) цена договора (лота) без НДС:

Лот №1: 2 836 038.92 RUB.
Лот №2: 163 000.00 RUB.
Сумма НДС:

Лот №1: 0.00 RUB.
Лот №2: 0.00 RUB.
С коэффициентом понижения цены:

Лот №1: да.
Лот №2: да.
Место подачи заявок: Портал закупок Дом.ru.
Дата и время начала подачи заявок: 16 апреля 2021 года в 09:00 по времени сервера .
Дата и время окончания подачи заявок: 22 апреля 2021 года в 15:00 по времени сервера .
Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Пермь,  в  часов местного времени.
Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Пермь,  в  часов местного времени.
Отказ от проведения закупки по лотам:

Лот №2: Контроль за выполнением работ по модернизации сети СЗО в Тюменской области в рамках проекта «Цифровая страна».
Дата принятия решения об отказе: 23 апреля 2021 года
Основание принятия решения об отказе: По решению Заказчика (Лот №2 отменен).
